

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CENTRO DE DÍA CABAÑAS

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	MOVIMIENTOS DE TIERRA.....	1.223,74	0,55
C02	SANEAMIENTO.....	2.260,62	1,02
C03	CIMENTACIONES.....	13.253,15	5,97
C04	ESTRUCTURA.....	50.120,06	22,57
C05	CANTERÍA.....	933,17	0,42
C06	DIVISIONES Y RECIBIDOS.....	9.570,76	4,31
C07	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....	3.887,80	1,75
C08	CUBIERTAS.....	10.849,91	4,89
C09	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.....	2.904,06	1,31
C10	PAVIMENTOS.....	8.334,39	3,75
C11	ALICATADOS Y CHAPADOS.....	4.399,53	1,98
C12	CARPINTERÍA DE MADERA.....	1.878,63	0,85
C13	CARPINTERÍA DE ALUMINIO.....	15.756,77	7,10
C14	CERRAJERÍA.....	637,69	0,29
C15	VIDRIERÍA.....	2.095,00	0,94
C16	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y A.C.S.....	3.033,80	1,37
C17	APARATOS SANITARIOS.....	2.994,09	1,35
C18	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.....	27.264,24	12,28
C19	INSTALACIONES ESPECIALES.....	5.239,53	2,36
C20	CLIMATIZACIÓN.....	24.237,09	10,91
C21	PINTURA.....	6.008,98	2,71
C22	VARIOS.....	11.415,83	5,14
C23	URBANIZACIÓN.....	6.290,21	2,83
C24	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	459,20	0,21
C25	CONTROL DE CALIDAD.....	1.074,97	0,48
C26	SEGURIDAD Y SALUD.....	4.450,00	2,00
C27	CONTROL DE CALIDAD.....	1.495,75	0,67
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		222.068,97	
	13,00% Gastos generales.....	28.868,97	
	6,00% Beneficio industrial.....	13.324,14	
SUMA DE G.G. y B.I.		42.193,11	
	16,00% I.V.A.....	42.281,93	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		306.544,01	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		306.544,01	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMO

Cabañas, a 27 de Febrero de 2009.

LA PROPIEDAD

EL REDACTOR DEL PROYECTO